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Műszaki leírás 

1. Előzmények 

Jelen külső víziközmű szakági kiviteli tervdokumentáció a Szent Mór Bencés Perjelség 

(9022 Győr, Széchenyi tér 8-9.) megrendelésére, a CZITA Építész Iroda Kft. (9024 Győr, Zrínyi 

utca 4/c.) megbízásából készült a „Szent Mór Bencés Perjelség rendháza és Czuczor Gergely 

Bencés Gimnáziuma oktatási és infrastrukturális fejlesztések – Luif Otmár Sporttelep (9025 

Győr, Szivárvány utca 26., hrsz.: 10123” című kiviteli tervhez. 

A terv készítése során az alábbi adatokat vettük figyelembe: 

 építésztervező (CZITA Építész Iroda Kft., 9024 Győr, Zrínyi utca 4/c.) által készített 

engedélyes terveket, alapadat szolgáltatásokat, korábban készített terveket, 

 geodéziai felmérés adatait,  

 a közműszolgáltatók adatszolgáltatását: 

o Pannon-Víz, Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt. Győri üzemmérnökség (9025 

Győr, Gyepszél utca 15.) 

A Gimnázium pinnyédi sporttelepén egy csónakház és egy különálló korszerűtlen, nem 

megfelelő kapacitású vizesblokk épület található. A csónakház nem temperált, az itt lévő öltöző 

és teakonyha csak tavasztól-őszig használhatóak. A meglévő vizesblokképület minden 

tekintetben korszerűtlen. Megtartása nem indokolt. A területet a gimnázium diákjai 

szabadidejükben és iskolai programok keretében is használják. A területen egy burkolt és egy 
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füves sportpálya is található. A projekt keretében a régi vizes blokk elbontásra kerül és egy 

újépítésű öltözőépület kerül a helyére. 

A CZITA Építész Iroda Kft. tervezőirodánkat bízta meg a tárgyi projekt külső 

víziközműveinek tervezésével. Jelen terv a tervezett öltözőépület külső víziközmű kiviteli 

terveit tartalmazza. 

1.1. A vízi létesítmények rövid leírása 

A beruházás során az építési telek beépítésre kerül. Ezek alapján a tervezési feladatok az 

alábbiak: 

- tervezett új lakóépület vízellátásának biztosítása 

- tervezett új lakóépület szennyvízelvezetésének és tározásának biztosítása 

A víziközművek kialakításakor kiépítésre kerül: 

-vízellátás során:  

 d32 ivóvíz bekötővezeték 66.3 fm 

 leágazás meglévő hálózatról 1 db 

-szennyvízelvezetés során: 

 d110 gravitációs szennyvíz bekötővezeték 7.5 fm 

 d200 gravitációs szennyvíz gerincvezeték 79.0 fm 

 tisztítóakna KG-PVC elemekből 11 db 

 szennyvíz tartály (10 m3/db) 3 db 

-csapadékvíz-elvezetés során: 

 zöldfelületre kivezetve  

1.2. A dokumentáció készítőjének megnevezése 

 Penta-Kör Kft. 

 9012 Győr, Vadvirág u. 24. 

 Dobos Szabolcs, vízépítő mérnök, vezető tervező 

 Kamarai nyilvántartási szám: 08-0867 

 Psenák Balázs, okl. vízépítő mérnök, tervező 

A jogosultság igazolása a III.1. sz. mellékletben, a tervezői nyilatkozat a III.2. sz. 

mellékletben található. 
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1.3. Az érintett ingatlanok és tulajdonosai  

Hrsz. Tulajdonos Vagyonkezelő Cím 
Tervezéssel 

érintett víziközmű 

10123 

Szent Mór 

Bencés 

Perjelség 

- 

9025 Győr, 

Szivárvány u. 

26. 

ivóvízellátás, 

szennyvízelvezetés 

 

2. Vízigény, szenny-, és csapadékvíz mennyiség 

Újabb kommunális fogyasztási hely a tervezett lakóépületnél létesül. 

Kommunális vízigény (részletesen ld.: épületgépész fejezetben): 

A vízigények az alábbi részekből tevődnek össze: 

- Hideg-melegvizes mosdó, kézmosó 13 db 

- WC 4 db 

- Mozgáskorlátozott WC 1 db 

- Zuhanyzó 6 db 

- konyhatechnológia 1 db 

 

A tervezett új öltözőépület vízigénye: 4.8 m3/nap 

A várható csúcs vízigény: 1.05 l/s  

Ipari vízigény: 

A létesítményben ipari vízigény nem jelentkezik 

Szennyvíz mennyiség 

A várható napi szennyvízmennyiség: 4.8 m3/nap 

A várható csúcs szennyvízmennyiség: 1.86 l/h 

Tüzivíz igény (részletesen ld.: tűzvédelmi fejezetben) 

 

Az oltóvíz igényt az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

című jogszabály alapján kell megállapítani. 



Győr, Szivárvány utca 26., Luif Otmár Sporttelep 
hrsz.: 10123  Külső víziközmű, kiviteli terv 

 

6 

 

Külső tűzcsap 100 m-es hatókörön belül –víziközmű adatszolgáltatás szerint – egy helyen 

található: 

 a Szivárvány utcában, ~ az utca szélén (~NA100 felszín feletti tűzcsap ~NA100 

műanyag vezetéken) 

A tűzcsap a megadott vízigényt várhatóan biztosítani tudja (tűzcsapméréssel igazolni kell). 

A tervezett épület előtt húzódó ~NA100 műanyag vezeték a 900-1000 l/min hozamot 

várhatóan önállóan is képes biztosítani, szükség esetén újabb -felszín feletti- NA100 

tűzcsapokat kell létesíteni. 

A tervezett épület egy tűzszakasz, nettó alapterülete 140 m2. 

A szükséges külső oltóvíz intenzitás 600 l/min. Az oltóvizet legalább fél órán keresztül kell 

folyamatosan biztosítani. 

Csapadékvíz mennyiség (részletesen ld.: épületgépész fejezetben): 

A tervezési területen elvezetendő csapadékvíz az öltözőépület tetőszerkezetére hulló 

csapadékból keletkezik. 

A számítások során feltételezzük, hogy a tervezési területre külső (idegen ingatlanra hullott 

és onnét a tervezési területre jutó) csapadékvizek nem érkeznek. A mértékadó vízhozamok 

számítását az MI-10-455/2-1988 számú irányelvekben foglaltaknak megfelelően a racionális 

módszer alkalmazásával végeztük. A mértékadó vízhozamok számításánál a legfőbb 

szempont a vízgyűjtő terület tulajdonsága, mely alapján a lefolyási tényezőt és az 

összegyülekezési időt kell meghatározni. Az alapképlet így a következőképp alakul: 
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vpp AiQ    

 ahol:  Qp    a p(év) átlagos ismétlődésű nagyvízhozam [m3/s] 

α     a lefolyási tényező 

ip     a mértékadónak választott csapadék intenzitása [mm/h, l*s-1*ha-1] 

Av   a vizsgált terület nagysága [ha, km2]. 

 

Az MSZ EN 752-2 szabvány szerint ajánlott mértékadó gyakoriságok:  

A választott visszatérési idő (gyakoriság) 4 év. 

 

Túlterhelés: olyan állapot, amelyben az egyébként gravitációs csatornában a szennyvíz 

és/vagy a csapadékvíz lefolyása a szabadfelszínű vízmozgási állapotból éppen nyomás 

alattivá (teltszelvényűvé) válik, de nem jut ki a felszínre, és így nem okoz elöntést,  

Felszíni elöntés: olyan állapot, melyben a vízelvezető rendszerből a szennyvíz és/vagy a 

csapadékvíz kilép, illetve abba nem tud belépni és/vagy a felszínen marad, vagy a felszínről 

behatol az épületekbe.    

A választott visszatérési idő (gyakoriság) 4 év. Ez megfelel a 4 évenkénti egyszeri 

túlterhelésnek és ≈ 25 évenként egyszeri elöntésnek.  

Az egyes visszatérési idejű csapadékesemények 10 perces intenzitásértékeit a következő 

táblázat tartalmazza: 
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A választott visszatérési időhöz tartozó intenzitás: ap=97.0 mm/h 

Csapadékvíz mennyiség (tető): 

- lefolyási terület: Aössz=140 m2 

- lefolyási tényező: α=0.95 

- intenzitás: ap=97 mm/h 

A fenti adatok alapján a területről összegyülekező csapadékvíz Q=3.58 l/s (0.004 m3/s) 

vízhozamot képez. 

10 perces csapadékeseményt feltételezve ez V10min=2.15 m3 vízmennyiséget jelent. Korunk 

változó időjárására való tekintettel, és a mérnöki tapasztalat alapján a biztonság javára való 

következtetés céljából a méretezésnél 15 perces csapadékeseményt veszünk figyelembe, 

hasonló intenzitással. A fentiek alapján V15min=3.23 m3 mértékadó vízmennyiség keletkezik. 

Ez a csekély összegyülekező csapadékvíz mennyiség várhatóan elszikkasztható a terület 

zöldfelületein, külön csapadékvíz-elvezető hálózat illetve szikkasztómező építése 

szükségtelen. 

3. Vízellátás 

3.1. Lakóépület ivóvízellátása 

A tervezett új öltözőépület területére csatlakozik egy meglévő d32 PE ivóvíz 

bekötővezeték, és az ingatlanhoz tartozó vízmérő óra. A méretet a kivitelezés során 

pontosítani kell, illetve megrendelői igény szerint a vízmérő felújítandó NA20 méretűre. 

Az ivóvízellátás részletes helyszínrajzát a II.5. jelű melléklet tartalmazza. 

A PE vezeték minimális hajlítási sugara 20 x dn. Ez esetünkbe 20 x 32= 0.64m. A vezeték 

irányváltásánál – ahol a kivitelezés közbeni feltárt állapot lehetővé teszi – íves fektetést kell 

alkalmazni, de R ≥ 0.64m legyen. Ha ezt nem lehetséges betartani, PE hegesztési idomokat 

kell használni. 
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A ivóvízellátás során kiépül: 

 d32 PE100 SDR17 ivóvíz bekötővezeték 66.3 fm 

 leágazás meglévő hálózatról 1 db 

3.2. Tűzcsap vizsgálata 

A tervezett épület 100 m-es körzetében egy helyen található felszín feletti NA100-as 

tűzcsap a szivárvány utca végében. 

A szükséges külső oltóvíz igény 600 l/min. Ezt a mennyiséget a hálózat, és a meglévő 

felszín feletti NA100-as tűzcsap várhatóan biztosítani tudják, így új tűzcsap telepítése 

szükségtelen. A tűzcsapról vízhozam mérést kell végrehajtani, és erről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Amennyiben a kiépített tűzcsap hozama nem éri el az 600 l/min hozamot, a 

közműszolgáltató (Pannon-Víz) szakvéleménye alapján lehet eldönteni, hogy további 

tűzcsapok telepítésével, vagy egyéb megoldással lehet a tüzivíz igényt biztosítani. 

Ha szükséges tűzcsapot telepíteni, A vonatkozó részletes telepítési, kialakítási leírást ld. a 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az „Országos Tűzvédelmi Szabályzat” című jogszabályban.  

4. Szennyvízelvezetés 

A tervezési területen nem található szennyvíz bekötés, jelenleg egy zárt tartályban gyűjtik 

a szennyvizeket, ahonnan rendszeres időközönként elszállításra kerülnek. A jövőben épület 

szennyvízelvezetése is hasonló megoldással fog megvalósulni. Az épületgépész tervező által 

megadott átlagos napi szennyvíz mennyiség 4.8 m3/nap. Ennek a mennyiségnek a tározására 

1 db 10 m3 nagyságú szennyvízgyűjtő tartály került betervezésre. A tartályok alján 

összeköttetésben állnak, illetve azok eldugulása esetén magasabban is elhelyezésre kerültek 

átvezető d200 nagyságú vezetékek. A tartályok lebúvónyílását a terepszintig kell felhozni. Az 

épülettől legtávolabb eső tartályba elhelyezésre került egy úszókapcsolós szintjelző, melynek 

áramellátása az épülettől indul, szintjelzése pedig oda fut vissza. A szintjelző a tartályok 80%-

os telítettsége esetén jelez, ekkor válik esedékessé az ürítés. Előreláthatólag ez körülbelül heti 

rendszerességgel fog majd megtörténni (5 - 10 naponta). A tartályok típusa Leier LBT 10, vagy 

ezzel egyenértékű. A szennyvíz tartályok részletrajzát a II.6.2. melléklet tartalmazza. 

A betervezett d110 KG-PVC gerincvezeték esése: I=0.5%, és ekkor a középsebesség: 

Vk=0.622 m/s és a telteszelvényű vízhozam: Qtelt=4.88 l/s. A mértékadó – szennyvízből 

keletkező – összes szennyvízmennyiség Qmax= 1.86 l/s. 

A betervezett d200 KG-PVC gerincvezeték esése: I=0.5%, és ekkor a középsebesség: 

Vk=0.989 m/s és a telteszelvényű vízhozam: Qtelt=31.06 l/s. A mértékadó – szennyvízből 

keletkező – maximális vízmennyiség Qmax= 1.86 l/s. 

A közcsatornába bocsátható szennyvíz megengedett szennyezőanyag tartalma, ld.: 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” című jogszabály 4. melléklete szerint.  
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A főbb vizsgálandó komponensek: 

 

A szennyvízelvezetés során kiépül: 

 d110 KG-PVC gravitációs szennyvíz bekötővezeték 7.5 fm 

 d200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerincvezeték 79.0 fm 

 tisztítóakna KG-PVC elemekből 11 db 

 szennyvíz tartály (10 m3/db) 3 db 

5. Csapadékvíz elvezetés 

A tervezési területen csak a tervezett öltözőépület tetőszerkezetére hulló csapadékból 

keletkezik elvezetendő vízmennyiség. A keletkező csapadékmennyiség csekély, így a 

zöldfelületekre kivezetve probléma nélkül elszikkadnak, külön elvezető rendszer és 

szikkasztómező kiépítése szükségtelen. 

6. Anyagminőségek 

- víz, csapadékvíz – nyomóvezeték (d<=63) : PE100 SDR17 (PN10)  

- szennyvíz, csapadékvíz - gravitációs vezeték: KG-PVC (SN8) 

7. Engedélyezés 

A víziközművekre vonatkozó engedélyes tervet az illetékes hatóságokhoz, szervekhez, 

közműkezelőkhöz engedélyezésre, szakhatósági állásfoglalásra, közműkezelői 

hozzájárulásra be kell nyújtani. A tervezett víziközművek közül tárgyi dokumentációban leírt 

házi bekötések nem vízjogi engedély köteles létesítmények. Amennyiben új közterületi 

gerincvezeték kerül kiépítésre (vízellátás, szennyvízelvezetés), akkor azok építése vízjogi 

Megnevezés 
Minősített pontminta vagy 2 órás 

átlagminta [mg/l] 

Dikromátos oxigénfogyasztás (KOIk) 1000 

5 napos biokémiai oxigénigény (BOI5) 500 

Ammónia-ammónium nitrogén 100 

Összes foszfor 20 
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engedély köteles tevékenység, az engedélyező hatóság a területileg illetékes Győr-Moson-

Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.) 

A tervezett víziközművek kivitelezésénél a Pannon-Víz Víz-, Csatornamű és Fürdő Zrt. 

(9025 Győr, Gyepszél utca 15.) és az egyéb közműszolgáltatók előírásait kell betartani. 

8. Közművek 

A tervezési területen nem érintünk közterületi közműveket. 

A geodéziai bemérés során készített digitális térképre a fentebbi szolgáltatóktól kapott 

vezeték nyomvonalakat felszerkesztettük.  

Az építési területen meglévő közművek találhatóak! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő közművek valós helyzetét a kivitelezés megkezdése 

előtt kutatóárkok létesítésével fel kell tárni. 

A feltárt közművek környékén – közterületen – a kivitelezési munkákat csak az érintett 

közműkezelők, vagy közműtulajdonosok szakfelügyelete mellett lehet végezni! 

A kiviteli tervhez közterületen való munkavégzés esetén a közműszolgáltatók kezelői 

nyilatkozatának beszerzése szükséges. 

 

Fentieket különösen a földmunkák végzése szempontjából kell figyelembe venni, ezért a 

földmunkák kézi vagy gépi módját a meglévő közművek helyzete határozza meg.  

A tervezett vízi és egyéb közművek közötti legkisebb vízszintes távolságát a közmű 

üzemeltetője előírhatja, illetve azt (MSZ 7487/2-80) szabvány rögzíti. Tervünk ennek 

betartásával készült.  

A szabványban rögzített közmű vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolságok: 
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Megjegyzés: Az értékek palást távolságra vonatkoznak, a zárójeles értékek közös árkos 

közműsávra vonatkoznak. 

Védőtávolságon belüli keresztezés, megközelítés estén a megtalált vezetékékeket 

védőcsővel kell ellátni. A védőcső anyaga acél, átmérője min.: dk X 1.5 (ahol dk a védendő cső 

belső átmérje) hossza a keresztezési (palásttávolságtól) 2-2 m. 

Gázvezetékek biztonsági övezetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény 

végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII.19) Korm. Rendelet 19/A§ betartása kötelező. 

Kijelentem, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen 

és hiánytalanul tartalmazza. 

Gázvezeték környeztében betartandó előírások: 

A gázvezeték megközelítése során kérjük betartani a 80/2005 (X. l l.) GII rendelet melléklete 

III. fejezet 4. és IV. fejezet 1.3. szerinti védőtávolságokat és keresztezési szöget! 

A keresztezés szöge 30-150° között lehet! 

A földgázelosztásról szóló 2008. évi XL. Törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009(I.30) Korm. Rendelet166§ illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény 

végrehajtásáról szóló 203/1998.(XII : 19.) Korm. Rendelet 19/A § bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lépet: 

,,19/ A. § Szállítóvezeték és elosztóvezeték tengelyvonalától számított 2-2 méteres övezetben 

a 0,5 m mélységet meg nem haladó szilárd útburkolat-bontás kivételével gépi földmunka 

(beleértve a fúrás i tevékenységet is) nem végezhető." 
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 A létesítmény beruházója, építtetője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles 

kitűzni a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 2-2 m-es övezetét 

a munkaterület átadás előtt. A munkaterület átadáson az építtető a kitűzési 

dokumentációt az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT képviselőjének köteles átadni. 

 Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén - amennyiben a 2 méteres közelségen belülre 

kerül a nyomvonal - 25 méterenként kutató árokkal kell feltárni.  

 Gázvezeték keresztezési munkálatok csak az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT. 

szakfelügyeletével végezhetők. 

 Az építési területen elhelyezkedő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során 

meg kell védeni és szakfelügyelet mellett szintbe kell emelni. 

 Fúrással történő gázvezeték keresztezés esetén - a szakfelügyeletre vonatkozó 

előírások mellett - csak a gázvezeték jól látható körbebontása melletti, a gázvezeték 

felől indított fúráshoz járulunk hozzál Amennyiben a keresztező gázvezetéket feltárni 

nem lehet, átfúrással nem keresztezhető!  

 Bármely a tervtől eltérő nyomvonal módosítását előzetesen az ÉGÁZ-DÉGÁZ 

Földgázelosztó ZRTvel egyeztetni kell. 

 Az építkezés során adódó, a gázvezetékkel kapcsolatos szükséges műszaki 

megoldások, és a szakfelügyeletnek a költségei a beruházót terhelik. 

A közműegyeztetésen kapott adatszolgáltatás alapján tervező ezúton nyilatkozik arról, 

hogy a tervdokumentáció a gázvezeték nyomvonalát mérethelyesen és hiánytalanul 

tartalmazza. 

Kijelentem, hogy a tervdokumentáció az elektromos áramelosztó vezeték nyomvonalát 

mérethelyesen és hiánytalanul tartalmazza. 

9. Betartandó környezetvédelmi és egyéb jogszabályi előírások 

Az általános érvényű jogszabályok, és az ide vonatkozó szabványok a mérvadók:  

- a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv., 

- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv., 

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről, 

- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről, 

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól, 

- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről, 

- 54/2014. (XII. 5.) BM  rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, 

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 3/2001 

(I.31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 

forgalombiztonsági követelményeiről. 
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- A veszélyes hulladékok gyűjtésével, szállításával, dokumentálásával és 

ártalmatlanításra való átadásával kapcsolatban a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. 

rendelet. 

10. Kivitelezési, munka- és balesetvédelmi előírások 

10.1. Előkészítés 

A munkaterület átadásra meg kell hívni az elsőfokú engedélyező hatóságot, a 

szakhatóságokat, valamint az érintett közmű üzemeltetőit. 

A munkaterületet az építés megkezdése előtt körül kell keríteni a személy- és 

teherforgalom biztosításával.  Az elhatárolást jól látható jelekkel kell ellátni. A forgalom elől el 

nem zárt közterületen lévő munkagödröket (közmű-csatlakozási helyek) jól látható módon 

körül kell keríteni. Az építési alapanyagok és építőelemek helyszíni tárolása csak úgy 

történhet, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse. A csövek tárolása és szállítása a gyártó 

előírásainak megfelelően történhet.  

10.2. Földmunka 

A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen a feltételezhető 

ismeretlen, rejtett nyomvonalú vezetékeket vagy a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat 

azonosítani kell. A kutatáshoz kutatóárkot, illetve kutatóaknát kell készíteni. A kutatóakna 

legalább 1,80×0,80 m legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, lépcsősen haladva kell 

kiemelni. Meglévő föld alatti közművezetékektől 2–2 m-es távolságon belül csak kézi 

földmunka végezhető. Erősáramú légvezetékek keresztezése, és megközelítése a 2/2013. (I. 

22.) NGM rendelet előírásainak megfelelően történhet. 

A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 

megterhelni, ha a dúcolás méretezve van a terhelésből származó többlet teher felvételére. 

Ebben az esetben a munkaárok szélen 0,50 m széles padkát kell kialakítani. A talajt 

alávágással kitermelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a 

munkaárokba. 

A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 

munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 

eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A dúcolás mögött 

képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. A kidúcolt munkaárok 

fenékszélessége 80 cm-nél kisebb nem lehet. 

Amennyiben a felszín alatti közműveket rézsűs munkaárokba fektetik, úgy a munkaárok 

megengedhető rézsűhajlása és mélysége szárazon 1,2 m-ig 1:1, nyíltvíztartás mellett 1,5 m-

ig 1:1,5, 2,5 m-ig 1:1,75. A rézsűs munkagödör lehatárolásánál a koronaéltől min. 50 cm széles 

padkát kell elhagyni, melyben földmunkagépek közlekedése, ill. földkideponálás nem 

történhet. 
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10.3. Vezetékfektetés 

Fagyott munkaárokba csatornacsövet nem szabad elhelyezni, mert az ágyazaton nem tud 

teljes hosszában egyenletesen felfeküdni, és csőtörés következhet be. Nedvességtől felázott 

munkaárok–fenékre csövet fektetni tilos. A munkaárok fenekén az utolsó 10 cm-t csak 

közvetlenül a csőfektetés előtt szabad kitermelni. Amennyiben a munkaárok szelvénye az 

előírtnál mélyebb lenne, akkor a kivitelező köteles a feleslegesen kitermelt földanyag helyét 

soványbetonnal kitölteni. 

A tervezett csatorna kis lejtése miatt a csőfektetés során folyamatos szintezéssel, vagy 

lézeres kitűzőeszközzel ellenőrizni kell a tervnek megfelelő lejtést. 

A vezetékek, ill. a tisztítóaknák a munkaárok fenekén készített 10–15 cm vastagságú 

tömörített kavicságyazatra (vagy ha megfelelő az altalaj, akkor annak tömörítésével készült 

ágyazatra) kerülhetnek. A tokos csövek illesztéséhez használt gumigyűrűt a tokhézagban 

csavarásmentesen kell elhelyezni, mert csak így biztosítja a vízzáróságot. Ahol a házi 

bekötőcsatorna a befogadó csatornával nem egy időben épül, ott az elágazócső nyílását 

szabványos méretű tányérral vízzáróan el kell zárni. Az előregyártott elemek rendelkezzenek 

alkalmassági engedéllyel. 

A csővezeték állékonyságát lényegesen befolyásolja a cső feletti 30 cm magas földréteg 

visszatöltésének módja. Csak jól tömöríthető, 20 mm-nél nem nagyobb szemcseátmérőjű 

anyagot szabad a csővezetékre visszahelyezni. Kiszáradt, darabos, vagy vizes anyag 

visszatöltésre nem alkalmas. A visszatöltés rétegeinek visszahelyezését és tömörítésüket a 

cső mindkét oldalán egyszerre és szimmetrikusan kell elvégezni. 

A vezetékek felett minimum 20 cm-re legalább 50 cm széles jelzőszalagot kell fektetni. Az 

ivóvízvezeték felett kék, a szennyvízcsatorna felett piros szalagot kell elhelyezni, melynek 

legalább 2 méterenként tartalmaznia kell a vezeték fajtájára és üzemeltetőjére utaló feliratot. 

Vízvezeték fektetés: 

A vezetékek munkaárka hézagos dúcolás alkalmazása mellett emelhető ki. 

A vezetékfektetés előtt a munkaárkokban 10 cm vastagságú homokágyazat készítendő. 

A munkaárokba visszatöltött földet a burkolatok alatti és melletti szakaszon Tr 90 %-os 

tömörségi fokra, míg a burkolatoktól távolabb eső szakaszokon 85 %-os tömörségi foka kell 

tömöríteni. A vezetékek felett és mellett 50 cm-ig kézi tömörítés alkalmazandó, az felett 

alkalmazandó csak a gépi tömörítés. 

 

A tervezett vezetékek az útburkolat felbontásával és helyreállításával helyezendők el. A 

burkolat helyreállítása csak az alapréteget érinti. Az aszfaltbeton rétegek a 

burkolatrekonstrukció során kerülnek kialakításra és elszámolásra. 

A járdaburkolat nem lesz felbontva, a burkolat alatti átvezetés, falon történő átvezetés kézi 

átfúrással történik. 

A burkolat helyreállítás rétegrendje: 

- 20 cm M52-os mechanikai stabilizáció 

- 20 cm vtg. Ckt-4 beton alapréteg készítése 
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- 6 cm vtg AC 22 kötő 50/70 aszfalt réteg beépítése a felület előzetes 

bitumenemulziós permetezésével 

- 4 cm vtg AC 11 kopó 50/70 aszfalt réteg beépítése 

 

A keresztező közművek helyét előzetesen kézi földmunkával fel kell tárni, erről a közmű 

üzemeltetőket értesíteni kell, a munkavégzéshez szakfelügyeletet kell kérni. 

A kiemelt munkaárkokat védőkorláttal kell ellátni, a kritikus helyeken gondoskodni kell az 

éjszakai megvilágításról. 

A vízvezeték munkaárkának visszatöltése előtt szakaszos nyomáspróbával a szerelés 

helyességéről meg kell győződni. A vezeték üzembe helyezése előtt el kell végezni a 

szakszerű fertőtlenítést. 

A közműkezelői egyeztetési jegyzőkönyvekben foglaltakat a kivitelezés során be kell 

tartani. 

10.4. Utómunkálatok 

Az elkészült ivóvízhálózaton nyomáspróbát kell végezni, és az MSZ 15286:1999 szabvány 

szerint tisztítani és fertőtleníteni kell. Az ivóvízhálózat felszín alatti szerelvényeit (szakaszoló 

tolózár, tűzcsap, stb.) erre a célra kialakított jelzőtáblákkal kell jelezni. A csatornahálózat 

megfelelőségét vízzárósági próbával ellenőrizni kell. 

A közművek építését követően a kivitelezőnek az elkészült létesítményről megvalósulási 

tervet kell készítenie, melyet a beruházó részére át kell adni. 

10.5. Munkavédelmi előírások 

A kivitelezés az MSZ 04-900:1989 „Munkavédelem. Építőipari munkák általános 

biztonságtechnikai követelményei”, valamint „az építési munkahelyeken és építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavégzési követelményekről” szóló 4/2002.(II.20.) 

SzCsM–EüM együttes rendelet előírásainak feleljen meg. A munkavégzés során betartandók 

az 1993. évi XCIII Tv. az 5/1993 (XII.26.) MüM sz. rendelet. Építési szakmunkát csak az 

végezhet, aki a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai feltételekkel rendelkezik. 

11. Tűzvédelem 

 A tervezés során a 54/2014. (XII. 5.) BM  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait 

betartottuk. A létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolása: „E”, nem tűzveszélyes. 

Kivitelezés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvényben foglaltakat be kell tartani. 

 A tűzvédelmi és egyéb előírásokat a legszigorúbban be kell tartani. Az építés során a 

területre szállított, raktározott, felhasználásra kerülő tűzveszélyes anyagokkal az előírásoknak 

megfelelő óvóintézkedések szerint kell bánni. A szükséges tűzoltó berendezések és eszközök 

készenlétéről gondoskodni kell, s megfelelő tűzjelzést is biztosítani kell. 

A tervezett átereszek, és a hozzátartozó műtárgyak betonból készülnek. 
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 A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi 

vonatkozása nincs. A tervezés során a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásra kerültek. 

 A munka építésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben 

lévő tűzvédelmi előírásokat betartani, különös tekintettel a Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM  rendeletben foglaltakat. 

 A 54/2014. (XII. 5.) BM  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai szerint a 

műszaki leírásban ismertetett vizilétesítmények az „E” jelű, „Nem tűzveszélyes” osztályba 

tartoznak. A PE csövek hegesztési munkái „D” tűzveszélyességi osztályba tartoznak.  

12. Egyéb 

A munkát az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet . szerint vízügyi nyilvántartásban szereplő 

felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni. A munkavégzésről naplót kell 

vezetni. 

Kivitelező köteles: 

- az összes vonatkozó előírást és szabványt, jelen műszaki leírásban foglaltakat, 

illetve az építést engedélyező hatóságok, szervek előírásait, stb. betartani; 

- az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz 

csatolni; 

- a vezetékre nyomáspróbát, a víznyomócsöveknél fertőtlenítést is végezni; 

- az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani; 

- a megépült állapotot feltüntető (átadási, megvalósulási tervek) dokumentációt 

készíteni. 

13. Forgalomkorlátozás 

A tervezett vízi közművek építése forgalomkorlátozást igényelhet. Érintett útkezelő: 

önkormányzati terület esetén: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal 

(9021 Győr, Városház tér 1.) Amennyiben szükséges a forgalomkorlátozás, az feleljen meg az 

ÚT 2-1.119.:2007. Sz. előírásoknak és a kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt 

a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak 

bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni. 

14. Idegen terület igénybevétel 

A tervezett létesítmény kiépítése idegen terület igénybevételével nem jár, azonban az 

Önkormányzati területekre vonatkozólag a tulajdonosi/útkezelői engedélyeket be kell szerezni 

a Kivitelezőnek. 
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15. Táj-és Természetvédelem 

A tervezési szakasz Győr belterületén helyezkedik el, táj- és természetvédelmi területet 

nem érint. 

Az építési feladattal összefüggő vonatkozó előírások betartása a kivitelező feladata.  

Az építéskor a zaj határértéke a 27/2008. (XII.3.) a zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló KVVM - EüM együttes rendelet Építőipari kivitelezési tevékenységből 

származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területen táblázat szerinti értéket nem 

haladhatja meg. 

Az útépítési és üzemelési fázisában különböző típusú hulladékok keletkeznek, melyek 

gyűjtéséről és ártalmatlanításáról az alábbi jogszabályokban szabályozottan kell gondoskodni: 

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről, 

- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény 1§ és 31.§ értelmében az építési területen keletkező 

hulladékok termelője és birtokosa a kivitelező, míg az üzemelési fázisban keletkező hulladékok 

termelője és birtokosa az üzemeltető. Ennek megfelelően az építő, illetve az üzemeltető 

feladata az építés és üzemelés során keletkező hulladékoknak a vonatkozó jogszabályok 

szerinti minősítése, kezelése és ártalmatlanítása. 

Az alábbi hulladékok előfordulásával kell számolni: 

- építési és bontási hulladékok, 

- útburkolat készítéséhez használt anyagok, 

- a járművek karbantartásából származó (fáradt olaj, ill. olajos) hulladékok, 

- kommunális hulladék. 

- A keletkező hulladékok egy része veszélyes hulladék. 

- Az építési fázisban a veszélyes hulladékok közül a leggyakrabban előfordulók a 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben szereplő lista szerint a 13 olajhulladékok és 

folyékony hulladékok csoportból, valamint a 17 építési és bontási hulladékok 

(beleértve a szennyezett területről kitermelt földet is) csoportjából kerülnek ki. 

Az építkezés során keletkező hulladékok várható mennyiségére, gyűjtésére, kezelésére és 

az ártalmatlanítás módjára az építkezési organizációs terv részeként, vagy annak hiányában 

önálló hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie a kivitelezőnek.  

A veszélyes hulladékok gyűjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet . rendelet szerint 

kiépítendő veszélyes hulladékgyűjtőkben történik, fajtánként elkülönítve, feliratozott 

edényben. A veszélyes hulladékoknak a bizonylatolt elszállítását és ártalmatlanítására történő 

átadás-átvételét erre jogosultsággal bíró cégek, vállalkozások végzik. 
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16. Egyéb 

A munkát az 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet . szerint vízügyi nyilvántartásban szereplő 

felelős műszaki vezető irányítása mellett szabad végezni. A munkavégzésről naplót kell 

vezetni. A munkavégzésről naplót kell vezetni. 

Kivitelező köteles 

- az összes vonatkozó előírást és szabványt, jelen műszaki leírásban foglaltakat, 

illetve az építést engedélyező hatóságok, szervek előírásait, stb. betartani; 

- az alkalmazott anyagok minőségére vonatkozó bizonylatokat az Építési Naplóhoz 

csatolni; 

- a vezetékre nyomáspróbát, a víznyomócsöveknél fertőtlenítést is végezni; 

- az építés ideje alatt a vízelvezetés zavartalanságát biztosítani; 

- a megépült állapotot feltüntető (átadási, megvalósulási tervek) dokumentációt 

készíteni. 

 

 

 

Győr, 2017. 02. 09. 

 
Dobos Szabolcs 
vezető tervező 

Kamarai szám: VZ-T/ 08–0867 
(tel.: 20/429-0888) 

 

 

 
Psenák Balázs 
segédtervező 

(tel.: 30/973-5921) 

 

 


